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Studio Matrioska di Alessandro Casella 

Via Inganni Angelo 37 

25080 Molinetto di Mazzano (Bs)  
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ACI/AMD/EAC/GMP/FER 

OGGETTO: PREVENTIVO PER ESTENDIMENTO RETE ACQUA IN VIA MOLINI 32 F2 A LONATO DEL 

GARDA.  

P05E7854 - Corrispettivo per estendimento rete (validità 180 gg. dalla data della presente). 

Informiamo che abbiamo completato lo studio di fattibilità relativo alla richiesta di allacciamento alla 

rete idrica per insediamento nuova struttura commerciale in Via Molini 32 F2 a Lonato del Garda.  

Come verbalmente anticipato in occasione del sopralluogo effettuato è necessario un estendimento 

della rete esistente. 

Qualora decidiate di accettare il preventivo vi precisiamo che, messo in esercizio il nuovo tratto di rete, 

in caso di ulteriori richieste di allacciamento all’acquedotto nello stesso tratto di rete A2A Ciclo Idrico 

effettuerà i necessari collegamenti.  

P05E7854: il corrispettivo dovuto per l’esecuzione delle opere richieste evidenziate nell’allegata 

planimetria ammonta a € 33.945,52 + IVA 22% (€ 41.413,53) di cui: 

 

• materiali          €             7.794,57 

• manodopera e prestazione terzi      € 23.784,66 

• spese generali (oneri personale per progettazione e D.L.)   €             2.366,52 

 

È prevista la posa di tubazioni in GHISA DN 80 UNI EN 545 per 45 metri e la posa di una tubazione in 

ghisa per acqua DN 100 UNI EN 545 per 155 metri. 

 

Detta cifra non comprende il contributo di allacciamento, stimabile in € 1.100,00 + iva 10% per una 

utenza richiesta. 
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Tale importo verrà successivamente confermato dal nostro preventivista in funzione dell’effettiva 

portata contrattuale necessaria all’utenza con l’evasione, dopo la messa in esercizio del nuovo tratto di 

rete, della pratica di preventivo iniziale. 

 

Rendiamo altresì noto che il tempo di realizzazione dei suindicati lavori è stimabile in circa 6 mesi, salvo 

imprevisti, cause di forza maggiore o fatto imputabile a terzi a decorrere dalla data d’accettazione del 

presente preventivo. 

Si precisa inoltre che la realizzazione dell’opera è subordinata all’accettazione totale dell’offerta ed 

all’ottenimento di: 

 Autorizzazioni da parte degli Enti interessati per la manomissione del suolo pubblico. 

 Autorizzazioni attraversamento Reticoli Idrici Minori  

 Nulla osta per fascia rispetto/attraversamento elettrodotto 

 

In caso di impossibilità all’ottenimento di permessi e/o servitù Vi verrà restituita la quota versata. 

A tal fine segnaliamo che potrà effettuare il pagamento e l’accettazione della proposta, nei modi 

indicati nella lettera di preventivo commerciale allegata. 

La prestazione di cui alla presente comunicazione non è soggetta ad un livello specifico di qualità 

contrattuale come definito dalla Delibera AEEGSI 655/2015/R/IDR 23 dicembre 2015 - RQSII. 

Si evidenzia che, in caso di aggiornamento del presente preventivo, a seguito della scadenza dello 

stesso, saranno applicati gli importi in vigore alla data della richiesta di aggiornamento. 

L’Ufficio Gestione Misuratori e Preventivi Brescia (p.i. Marco Ferrari, tel. 030/3554822, mail 

marco.ferrari@a2a.eu) è a disposizione per eventuali chiarimenti.   

Distinti saluti.  

 

A2A Ciclo Idrico 

L’amministratore delegato 

Tullio Montagnoli 

 

All. c.s. 

(documento firmato digitalmente)
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